

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 2019/01-26

č. objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Loučeň
Za Poštou 97, 289 37 Loučeň

Zastoupený ve věcech smluvních: Marta Peterková, starostka

Zastoupený ve věcech technických:

IČ: 00239399

č.ú.: 110987141/0300, ČSOB Praha tel.: 325 585 283

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucíí Heřmanovu, jednatelkou

Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem

IČ: 25 63 63 32

DIČ: CZ25636332

č.ú.: 19-7497310267/0100

tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

Název akce: Realizace komunikace „Za Slepíčárnou“ č. kat. 398/39 k.ú. Patřín

Místo realizace: Patřín

Předmětem díla je výstavba komunikace „Za Slepíčárnou“ č. kat. 398/39 v k.ú. Patřín, a to v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Podkladem pro provedení díla je nabídkový rozpočet.

3. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Cena za dílo je stanovena dle rozsahu z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Cena za dílo bude stanovena dle pevných jednotkových cen a skutečně realizovaných výměr.

Předpokládaná cena bez DPH	705 815,15 Kč
DPH 21%	141 163,00 Kč
Cena vč. DPH	846 978,15 Kč

Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43, **není osobou povinnou k dani** z přidané hodnoty a proto se všech zdanitelných plnění uskutečněných na základě této smlouvy **nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti** dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební **práce budou fakturovány vč. DPH.**

3.2. Vliv inflační míry:

Jelikož se předpokládá, že dílo bude dokončeno v roce 2019, neuvažuje se o vlivu inflační míry na cenu díla. Došlo-li by ze strany objednatele k přerušení či posunutí termínu dokončení do dalších let, byla by před zahájením prací upravena cena za dílo. Přitom by se vycházelo z indexu cen stavebních prací, dle třídníku TSKP(stat), stanovené pro stavebnictví – dle ÚRS Praha, a.s. popř. Českého statistického úřadu za období od podpisu této smlouvy do doby znovuzahájení realizace díla.

3.3. Úhrada zvýšených nákladů zhotovitele:

3.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám technických nebo místních podmínek rozhodujících pro kvalitní provedení díla, a nebo těm, které si písemně vyžádal objednatel a budou mít za následek zvýšení nákladů zhotovitele, budou předmětem dodatku k této smlouvě. Jejich úhrada bude provedena na základě daňového dokladu zhotovitele vystaveného po uzavření příslušného dodatku. Podmínky úhrady se řídí ustanovením dle bodů 6.3., 6.4. a 6.5.

3.3.2. Jestliže z časových důvodů došlo ke změně díla pouze zápisem objednavatele nebo jeho pověřeného zástupce ve stavebním deníku, je objednavatel k uzavření dodatku ke smlouvě zavázán ve znění zápisu ve stavebním deníku. Pokud tak objednavatel neučinil a zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku změnu díla respektoval, má se za to, že zápis ve stavebním deníku představuje písemné ujednání nahrazující dodatek.

3.3.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, s výjimkou povinnosti objednatele uhradit zhotoviteli provedené práce. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají přitom bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Za vyšší moc se považuje: gen. stávky ohrožující předmět plnění, válečné konflikty, živelné pohromy, provádění archeologického průzkumu, povětrnostní podmínky mající podobu vichřice.

3.3.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které následky vyšší moci trvají.

3.4. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu nezahrnují níže uvedené příplatky:

3.4.1. Příplatek za provedení díla ve více než jedné etapě je stanoven ve výši 20.000,- Kč/etapa

3.4.2. Příplatek za změnu termínu ze strany objednatele (stavební nepřipravenost, nepředání staveniště v odsouhlasené lhůtě) je stanoven ve výši 20.000,- Kč.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

4.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací, souhlas dle § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

4.3. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.

4.4. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.

4.5. Objednatel předá zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, zhotovitel je povinen provést vytyčení stavby a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.

4.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení v prostoru staveniště.

4.7. Pokud bude působit z vůle objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy, objednatel toto včas sdělí zhotoviteli vč. sdělení odpovědné osoby zhotovitele a kontaktu na něj. Dále bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí).

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené tímto dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení: po předání staveniště včetně všech platných legislativních požadavků a po

vytyčení všech dotčených sítí

(předpoklad 11/2019)

Doba realizace díla: 3 týdny

Termín ukončení: 12/2019

5.2. Podmínkou dokončení díla ve smluveném termínu je včasné předání staveniště způsobilého k provedení objednaných prací.

5.3. V případě nepříznivých podmínek jako působení vyšší moci nebo živelné události (příp. vytrvalý déšť) a víceprací, které nejsou předmětem smlouvy, bude termín dokončení prací posunut a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

5.4. Současně nepředvídatelné překážky, které nemohl zhotovitel ovlivnit a které budou mít za následek přerušení prací z důvodu jejich napravení, jsou oprávněným důvodem pro posunutí termínu dokončení - vše dle zápisů ve stavebním deníku (rovněž prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo).

5.5. Jestliže objednavatel bude v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel možnost přerušit práce do doby její úhrady. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín dokončení.

5.6. V případě, že bude podán insolvenční návrh na objednatele jako dlužníka, vzniká zhotoviteli právo přerušit provádění díla a to až do 3. dne po právní moci rozhodnutí o úpadku. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a staví se během lhůt, které mu běží pro splnění jeho povinností.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel prohlašuje, že financování smluvních prací a příp. víceprací, které budou předmětem dodatku k této smlouvě, má zajištěné.

6.2. Poskytnutí zálohy: bez zálohy

6.3. Fakturace bude vystavena na základě skutečně provedených prací, podkladem budou soupisy provedených prací včetně jejich ocenění ve formě rozpočtových položek odsouhlasených objednatelem popř. technickým dozorem investora. Pokud nejsou faktury doloženy odsouhlaseným soupisem provedených prací, objednatel si vyhrazuje právo fakturu neproplatit a vrátit. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ve výši 5 % z celkové ceny díla, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

6.4. Faktura budou vystavena po řádném předání díla bez vad a nedodělků v jednom vyhotovení, lhůta splatnosti je 14 dní po vystavení dokladu. Lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

6.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostním způsobem a v českých korunách.

6.6. V případě, že některé položky nebo jejich části ve faktuře zhotovitele budou z hlediska objednatele sporné, neodmítne objednatel proplatit zbývající položky nebo její části. Objednatel neprodleně vstoupí do jednání se zhotovitelem za účelem vyjasnění sporných položek nebo jejich částí.

6.7. Faktura resp. daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Smluvní sankce:

6.8.1. Při prodlení s úhradou faktur má zhotovitel právo požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky faktury. Zhotovitel je dále oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uplatnění každé pohledávky ve výši stanovené Nařízením vlády č.351/2013 Sb. v platném znění.

6.8.2. Při nedodržení termínu dokončení stavby budou zhotoviteli účtovány úroky z prodlení ve výši 0,02 % denně z hodnoty stavby dle položkového rozpočtu.

6.8.3. Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu může objednatel účtovat 500,- Kč za vadu a den prodlení.

6.9. Pokud by se objednatel nevyjádřil k poskytnutým mu podkladům pro úhradu plateb do 3 dnů od vyzvání zhotovitele, odešle zhotovitel fakturu bez jinak potřebného podpisu se stejnými účinky, jako by byl souhlas udělen.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.

7.2. Zhotovitel sám a na vlastní náklad obstará vytyčení podzemních inženýrských sítí. Schematické vyznačení podzemních inženýrských sítí a vyjádření jejich správců obdrží zhotovitel při předání staveniště.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky

- platných právních předpisů,
 - této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod)
 - platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

7.5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.

7.6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.

7.7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel předá dílo objednateli k užívání písemným dokumentem, resp. předávacím protokolem, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat též soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.

8.2. Dokladová část nutná pro splnění předání díla:

- * stavební deník
- * atesty použitých materiálů

8.3. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku zahájit přejímací řízení.

8.4. Vady a nedodělky, které nebrání provozu, nebudou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele, jejich soupis je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla s termíny jejich odstranění.

8.5. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

8.6. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodnou, že zhotovitel přizve specialistu v oboru nebo soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA A VADY STAVBY

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem. Ve stejné délce si strany sjednávají lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem, pokud takový byl na stavbě zabudován. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno závazným předpisem) nebo živelnou pohromou.

9.2. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po vzniku informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku škody na dalších částech.

9.3. Záruka zhotovitele spočívá v bezplatné opravě vadného díla.

9.4. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli, k rukám ředitele společnosti, písemnou reklamací s popisem vady. V průběhu 5-ti pracovních dnů od doručení reklamace je zhotovitel povinen písemně dohodnout s objednatelem termín odstranění záruční vady. Neučiní-li tak, nebo se strany na termínu nedohodnou, platí maximálně 30-ti denní lhůta za předpokladu vhodných klimatických podmínek. Po uplynutí této doby je pak objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z chování zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla nebude dodržen a zhotovitel do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele neprovede nápravu či neposkytne objednateli dostatečnou jistotu v této záležitosti.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury a do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednatel fakturu neuhradí.
- 10.3. Pokud se strany nedohodnou na změně díla vlivem působení skrytých překážek v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit dle § 2627 obč.z.
- 10.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude zhotovitel rozpracované práce ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně oboustranně dohodnutého a provedeného rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy. Jestliže nedojde k dohodě, požádá zhotovitel o rozhodnutí soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy. Za bezpečnost pracovníků zdržujících se na staveništi z pověření některého ze subdodavatelů odpovídá subdodavatel.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací i podmínkami soutěže a souhlasí s nimi.
- 11.3. Zhotovitel zajistí plynulý průběh prací, maximální možnou přístupnost k jednotlivým objektům v průběhu výstavby a citlivé řešení problémových míst.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele, které způsobil svojí činností.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn na staveništi umístit max. 2 ks svých firemních stojanů

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- 12.2. Smluvní strany si dohodly promlčecí dobu na závazky z této smlouvy vyplývající v délce 3 roků.
- 12.3. Měnit nebo doplnit text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, jenž byly stvrzeny podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.4. Vztahy vznikající ze Smlouvy řídí se občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi
Dne: 31. 10. 2019



.....
za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.

V Loučeni

Dne: 31. 10. 2019




.....
za objednatele
Marta Peterková, starostka
městys Loučeň

Městys Loučeň
Za Poštou 97, 289 37 LOUČEŇ
IČ: 00239399, tel.: 325 585 283

H-INTES

H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 320 716 040 IČ: 022560352
Překoumal a schválil:



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Oprava MK Za slepičárnou, Patřín

Objednatel: Městys Loučeň Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 101 - Komunikace				
1.1.		Zemní práce				
1.1..1.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 327,300	14,00	18 582,20
1.1..2.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	306,300	39,00	11 945,70
1.1.	Celkem	Zemní práce				30 527,90
1.2.		Komunikace pozemní				
1.2..0.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 327,300	180,00	238 914,00
	Poznámka	204,2*6,5=1327,3 m2				
1.2..1.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 276,250	135,00	172 293,75
	Poznámka	204,2*6,25=1276,25 m2				
1.2..2.	573411103	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 s posypem	m2	1 225,500	42,00	51 471,00
1.2..3.	564921513	Podklad z R-materiálu tl 80 mm	m2	1 225,500	67,00	82 108,50
1.2.	Celkem	Komunikace pozemní				544 787,25
1.3.		Trubní vedení				
1.3..1.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	1 850,00	29 600,00
	Poznámka	odhad 8* soupě voda + 8* šoupě kanal				
1.3.	Celkem	Trubní vedení				29 600,00
1.4.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.4..3.	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	95,00	1 900,00
1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 900,00
1.	Celkem	SO 101 - Komunikace				606 815,15
2.		SO 901 - VRN				
2.1.		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2.1..1.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stáv. inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2.1..2.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2.1..3.	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - zpracování projektu DIO	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2.1..4.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
2.1.	Celkem	Průzkumné, geodetické a projektové práce				65 000,00
2.2.		Zařízení staveniště				
2.2..1.	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2.2.	Celkem	Zařízení staveniště				10 000,00
2.3.		Inženýrská činnost				
2.3..1.	043002000	Zkoušky a ostatní měření - Statická zatěžovací zkouška (kontrola únosnosti pláně Edef,2)	kus	6,000	4 000,00	24 000,00
2.3.	Celkem	Inženýrská činnost				24 000,00
2.	Celkem	SO 901 - VRN				99 000,00
Projekt:	Celkem	Oprava MK Za slepičárnou, Patřín				705 815,15