
PŘÍLOHA Č. 5 – ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY O DÍLO 

Číslo smlouvy: …. 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  Městys Loučeň 

Se sídlem:  28937 Loučeň, Nymburská 345 

IČO:    00239399 

DIČ:     

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Zastoupená:  Bohumilem Vinšem, starostou obce 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   [doplní účastník zadávacího řízení]  

Se sídlem:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

IČO:    [doplní účastník zadávacího řízení]   

DIČ:    [doplní účastník zadávacího řízení]  

Zastoupený:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník zadávacího řízení] v [doplní 

účastník zadávacího řízení], oddíl [doplní účastník zadávacího řízení], vložka [doplní 

účastník zadávacího řízení] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník zadávacího řízení]   

Číslo účtu:   [doplní účastník zadávacího řízení]  

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

nitřních prostor objektu č.p. 97“ realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mimo režim zákona jako uzavřenou výzvu 

na veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“), 

v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 



I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 

této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu 

vymezenou v článku III. této smlouvy. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj 

náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a závazek 

objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za 

podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na území městyse Loučeň. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle 

projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 

1.  

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle 

příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.  

5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 

veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v 

této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 

zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání 

pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této 

smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, 

zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i 

související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě uvedeného 

výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a 

v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako 

nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby 

zjištění takové překážky. 

 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 



Cena celkem bez DPH                            [doplní účastník zadávacího řízení]Kč 

Cena celkem s DPH                            [doplní účastník zadávacího řízení]Kč 

(slovy: [doplní účastník zadávacího řízení] korun českých s daní z přidané hodnoty) 

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 

3. Součástí ceny za provedení díla je DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 

smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména: 

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 

- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž 

a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

- veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 



- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 

opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz 

hotového díla. 

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, 

resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou 

zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, 

jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u 

objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného 

dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má 

objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele 

odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem. 

7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen 

v těchto případech: 

• v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 

výši nabídkové ceny,  

• v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku 

smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno 

použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen 

programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako 

vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se 

cena díla sníží. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za 

skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na 

základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy 

dle dohody s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího 

protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou 

přílohou každé příslušné faktury. 

2.  Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů od 

uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude 

obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních 

víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový 

doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a 

nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady 

nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění 

vadných či pochybných částí takového protokolu.  

3.  Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího 

protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 



zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než 

dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel 

v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 

harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, delším než 30 kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

5.  Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, 

je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu až po odstranění 

všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo 

řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem 

z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuto jinak. 

6.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 

kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7.  Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich 

doručení objednateli. 

8.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl 

daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu 

– faktuře.  

10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na 

základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných 

právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh.  

11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle 

platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny 

nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve 

lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 

V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného 

daňového dokladu objednateli. 

12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem 

stanoveném  termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 

pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.                                       

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: max. [doplní účastník 

zadávacího řízení] dní od předání staveniště 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 



provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram“). 

2. Časový harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který 

je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3 obsahuje zejména: 

- termín převzetí staveniště, 

- důležité uzlové body, 

- termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X. této Smlouvy, 

- přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, 

- označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 

dle  této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  

vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. 

odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 

termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn 

zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny 

k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní 

došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit 

podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný 

počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které 

nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provést. V případě 

pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle 

této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je 

objednatel povinen poskytnout svou součinnost. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 

nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. 

Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 

zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, 

pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém 

případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné, s ohledem na tyto 

jiné okolnosti,  práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v 

tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 

protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 



- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými 

předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu 

provádění díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré 

náklady s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. Zhotovitel 

rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 

orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení, 

- vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání 

díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 

dnů od podpisu smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.  

4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, 

cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování 

materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 

v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích 

rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského 

soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního 

poškození věci.  

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou 

třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení 

pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto 

související jdou k tíži zhotovitele. 

 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato 

objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného 

zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 



2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 

na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

4. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici 

objednateli. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž 

prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření 

této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních 

předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele 

užít jinou osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 

v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné 

veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

2. Subdodavatelem/subdodavateli zhotovitele budou provedeny níže uvedené části díla 

v níže specifikovaném rozsahu: 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem 

předložit objednateli ke schválení.  

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 

odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

4. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele 

či jim poskytne součinnost. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnou legislativou (čímž se pro 

účely této smlouvy rozumí zejména závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné 

správy, závazné i doporučené technické normy) a touto smlouvou a s vynaložením 

odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné 

zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 

souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčích částí), které objednatel 

zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob.  

6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 

podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provádění díla zjistí.  

7. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a 

průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele, a na svůj náklad zajistit třídění a likvidaci odpadů vznikajících 

při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 

veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 

protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 



souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 

zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením 

předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany 

státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na 

provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup 

na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně šest pracovních dnů předem vyzvat 

objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. 

Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že 

jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 

objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté 

práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí 

omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn 

pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 

se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 

všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 

práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí 

díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke 

kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit 

objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li 

se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran 

oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není 

dotčeno.  

13. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, 

je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během 

realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu 

výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních 

sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel 

přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v 

důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 

veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na 

opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a 

podmínek stanovených správci sítí. 

14. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 

19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných 

svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

15. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli kdykoliv 

pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů 

dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv 

vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku 



pozastavení prací. 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební 

povolení. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po 

dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých 

závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit. 

17. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely 

realizace díla. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, 

obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté 

jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé 

a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 

v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované 

stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v 

zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem 

stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak, pak pro provedení 

stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, 

popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 

předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a 

kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních 

prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 

uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se 

jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají 

průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle 

zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 

požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor 

objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 

kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli: 

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 

- k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se 



kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 

předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo 

projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se 

díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 

předáním díla objednateli.  

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 

předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 

předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, 

zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a 

bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla 

vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 

k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, 

že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne 

jejich nahlášení objednatelem. 

7. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 

stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 

převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedomluví, platí, že náhradní termín 

bude 14 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce. 

8. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 

údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 

objednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 

spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem 

požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 

díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 

díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita 

bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, 

které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli 

záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

3. Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla podle článku X 

této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními 

dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel 

přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé 



k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, 

s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem poslední 

den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou 

rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. 

Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-

mailem nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 

bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit 

bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným 

potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které 

se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která 

nebude v případě běžné vady kratší než 10 kalendářních dnů, v případě vady bránící 

užívání díla 96 hodiny a v případě havárie 48 hodin, nebo ve stejné lhůtě řádně 

uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady díla.  

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 

zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení 

vyúčtování objednatelem. 

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

 

 XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem 

na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 

smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, 

a to minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto 

pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a 

osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění 

díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 



 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní 

strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť 

započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si 

smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen 

započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní 

strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 

DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 

včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel poruší ujednání v čl. XIII, uhradí objednateli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé 

jednotlivé osoby resp. subdodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 

objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. subdodavatele, který nenaplňoval 

kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 

předpoklady prokázány prostřednictvím původního subdodavatele, resp. osoby, ledaže 

objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. 

odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo 

zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 

pracovních dnů je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro 

každý jednotlivý případ. 

8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této 

smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. 

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.  

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 

uplatnění smluvní stranou. 

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu 

smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti 

pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části. 

12. Nedodržení jakékoli z povinností uvedených v této smlouvě může ohrozit anebo 

znemožnit čerpání dotace objednatelem na financování díla a/nebo může mít za 

následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou 



dotaci či její část vrátit, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené 

z dotace, až do celé výše dotace. Pokud dojde pro nedodržení jakékoli z povinností 

zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k některému 

z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 

veškeré škody, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její 

část, které objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu plnění zhotovitelem 

vzniknou. 

 

XV. 

Technický dozor objednatele (TDO) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené 

dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a 

jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 

jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

2. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 

ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě 

nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této 

skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku. 

3. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do 

stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 

objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé 

náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 

formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 

právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 10 

kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání 

staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen 

jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 20 

kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 

dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, 

případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však 

výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel 



na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 

a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 

této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby 

vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo 

se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři 

vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 

právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem 

objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 

vyrovnání, nebo 

i) v případě podstatného porušení této smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků, vyplývajících pro něj 

z této smlouvy, vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své 

povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené 

v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních 

dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení 

druhé smluvní straně.  

5. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 

dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný 

zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny 

díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný 

rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této 

smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 

vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení smlouvy.  

7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

XVII. 

Způsob komunikace, kontakty 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 

oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 

této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 

jakmile budou doručena druhé smluvní straně. 



      Ze strany objednatele na:    Bohumila Vinše, starostu 

      Nymburská 345, 28937 Loučeň 

Ze strany zhotovitele na:       [doplní účastník zadávacího řízení] 

2. Smluvní strany jsou povinny na změnu kontaktní osoby, jakož i adresy určené pro 

komunikaci bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 

XVIII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a 

dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny samostatnou dohodou smluvních stran. O průběhu a 

závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran. 

3. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen odpovědný stavbyvedoucí. 

4. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým subdodavatelům, 

v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek 

uvedených v čl. XVI. této smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze 

strany objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 

včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 

vyžádání předložit objednateli. 

8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2  písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující 

se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv 

dalších prostor a na pozemky související s projektem a jeho realizací. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v 

plném rozsahu. 

 

XIX. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 

straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 

škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých 

subdodavatelů. 



3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 

smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 

z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 

vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou 

písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 

v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

6. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

příslušného obecného soudu v ČR. 

7.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupisy stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o 

dílo  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 

V  Loučeni dne ........................                 V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

 

                 

                                                                                                   

objednatel                                                            zhotovitel 



 

....................................... ....................................... 

Obec Loučeň [doplní uchazeč]  název zhotovitele 

Bohumil Vinš, starosta  [doplní uchazeč] jméno a příjemní osoby 

oprávněné jednat jménem či za uchazeče, 

funkce 


